

Smlouva o dílo
č. 01/2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel	Obec Dlouhý Most 46312 Dlouhý Most 193
IČO:	46744941
DIČ:	není plátce DPH
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Běla Ivanová – starostka obce
Zástupce pro věci technické:	Ing. Běla Ivanová – starostka obce
1.2 Zhotovitel:	Ing. Stanislav Zahradník U Černého dolu 575/4 46001 Liberec 4
IČO:	12059013
DIČ:	nejsem plátce DPH
Bankovní spojení: č. účtu:	Česká spořitelna a.s. Liberec 0980465339/0800
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Stanislav Zahradník
Zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Zahradník

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty:

- Situace stavby SO 0101 v měř. 1:250
Chodník při silnici III/27814, Dlouhý Most v konceptu DÚR, zpracovatel
MDI plan Gen. Svobody 25/108, 46001 Liberec XII, Staré Pavlovice

2.2 Výchozí údaje

- 2.2.1 Název stavby: Chodník při silnici III/27814, Dlouhý Most
- 2.2.2 Místo stavby: K.Ú. Dlouhý Most, obec Dlouhý Most
- 2.2.3 Investor stavby: Obec Dlouhý Most
- 2.2.4 Termín stavby: 2021-2022

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na odvodnění chodníku a cyklostezky při silnici III/27814 v rozsahu kanalizačních stok dešťové kanalizace .

SO 301 – odvodnění chodníku, cyklostezky a komunikace – stoka A PVC DN 300 - 400 délky 269,0 m

SO 302 – odvodnění chodníku, cyklostezky a komunikace stoka B- dešťová kanalizace PVC DN 300 délky 206,0 m + 10,0 m DN 300 délky 30,0 m, odvodnění 6 ks uličních spustí potrubím PVC DN 200 délky 65,0 m

Přeložka stávajícího vrchního vedení VO v délce 150,0 m.

Dokumentace bude vypracována v šesti vyhotoveních.

Předmětem plnění není zajištění projednání projektové dokumentace.

IV. Čas plnění

Zpracování čistopisu projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí: **02 2020**

V. Cena za dílo

Rozpis ceny za zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí

- Zajištění hydrologických údajů HMÚ vodního toku pravobřežní přítok Doubského potoka , M-denní, N-leté průtoky zpracované HMÚ Praha	7.000,- Kč
- Zajištění vstupních mapových podkladů pro návrh odvodnění , průzkumy, měření v terénu, posouzení průtoků stávajících úseků odvodnění z betonových žlabovek lichoběžníkového profilu	25.000,- Kč
- Ověřování stávajících inženýrských sítí u jednotlivých správců, provedení zákresů do mapového podkladu	8.000,- Kč
- Přeložka stávajícího vrchního vedení VO v délce 150,0 m	8.000,- Kč
- Vypracování čistopisu projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí v šesti vyhotoveních	40.000,- Kč
Celkem	88.000,- Kč

Nejsem plátce DPH

VI. Financování a placení

6.1 Den protokolárního odevzdání provedené činnosti je dnem zdanitelného plnění a dnem vzniku práva fakturovat. Do 15 dnů od tohoto data vystaví zhotovitel fakturu.

6.2 Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté částky.

6.3 Splatnost faktury je 14 dnů po obdržení.

6.4 V uvedené odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvede práce a výkony. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Jedná se o:

- správní poplatky
- vytyčení podzemních zařízení jejich správcí
- další průzkumné práce
- externí posudky
- vytyčení stavby v souřadnicích
- návrh provozního řádu
- zabezpečení zdrojů financování
- pasportizace objektů, které mohou být dotčeny stavbou

6.5 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

VII. Sankční opatření

7.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění jeho zaviněním se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotoviteli.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z výše faktury za každý započatý týden prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení


8.1 Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

8.2 Měnit a doplňovat SOD lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 14 dnů po obdržení.

V Dlouhém Mostě dne: 4.2.2020

V Liberci dne:

Ing. Běla Ivanová
starostka obce



Ing. Stanislav Zahradník
zástupce zhotovitele

Ing. Stanislav ZAHRADNÍK
U Černého dolu 575/4
460 01 LIBEREC 4
Tel. 485 104 757, IČ 12050010